
OBEC VLASTIBOŘICE 
Vlastibořice 23, 463 44 | info@vlastiborice.cz | www.vlastiborice.cz | Tel.: +420485 146 025 

Smlouva o provedení 
stavby 

„Oprava místních komunikací v obci Vlastibořice“ 

číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2020-008 

uzavřená v souladu s $ 2586 a násl. a $ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

obec Vlastibořice 
zastoupená starostkou obce Bc. Janou Hartlovou 
Vlastibořice 23 
463 44 p. Sychrov 
IČ: 00671878 

bankovní spojení: Česká spořitelna, 

a.s. číslo účtu: 984 865 399/0800 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 
e Jana Hartlová, starostka obce, tel. 603 844 868, email starosta@vlastiborice.cz 
e Externí TDI — bude upřesněn zápisem do stavebního deníku 

(dále jen objednatel) 

a 

M - SILNICE a.s. 

se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín 

IČO: 421 96 868 
DIČ: CZ42196868 
osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER, 

jednající na základě plné moci 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 1080015329/0800 

evidence v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 



— Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER, e-mail: 
jiri.albrecht@msilnice.cz, 
tel: 733 780 130 

— Jakub Kopecký, vedoucí střediska Liberec, e-mail: jakub.kopecky@msilnice.cz, 
tel: 724 728 166 

(dále jen „zhotovitel“) 

takto: 

Uvodní 
ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v 
souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v 
rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava místních komunikací“(dále jen 
„veřejná zakázka“). 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- Ze se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a 
povahou 

předmětu plnění této smlouvy, 

- Ze mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- Ze disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění 
této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být spolufinancováno z 
prostředků dotačního programu Libereckého kraje, a uvědomuje si, že neplnění svých 
povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení 
rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a 
tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

©) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu 
stanoveném vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství. 



Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 
specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

Článek II. 
Specifikace díla 

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány 
níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako 
„Stavební práce“ nebo „stavba“). 

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 
stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke 
kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu 
zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z 
průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, 
doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, 
prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady. Geodetické zaměření na 
podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě 
zásahu do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující 
průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, 
jsou-li uvedeny v soupisu prací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: 

— Projektová dokumentace, kterou zpracovala Ing. Jitka Borovičková ČKAIT 
0008599, se sídlem Athénská 1528/1, 102 00, Praha 10 - Hostivař, IČ: 13948466, s 
názvem "Oprava místních komunikací v obci Vlastibořice" z 11/2019. 

— nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, 

platí soupis prací. 

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích 

soupisů prací (dále také jako „RDS“). 

Článek III. 
Realizační dokumentace 

stavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a 
předkládání konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného 
odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí 
staveniště uvedeném v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat 
navržené termíny odevzdání konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve 
formě určitého počtu kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s 
článkem VII. této smlouvy. Termíny dle harmonogramu neběží po dobu přerušení 
stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh harmonogramu musí respektovat 
celkovou dobu výstavby definovanou v článku VII. této smlouvy. Harmonogram 
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podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený harmonogram se stává pro 
zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu v harmonogramu 
zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží objednateli ke schválení i 
s komentářem důvodu změny. 

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující 
podmínky: 

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet 
její členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v 

technologickém postupu stavby; 

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna 
RDS jako celek; 

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním 

objektům uvedeným v soupisu prací; 

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 

dokumentace; 

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v 

důsledku projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně 

předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném 

předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu 
stavby; 

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 
v digitální formě; 

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a 
musí obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné 
volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová 
část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg 
— AutoCAD 2004, popřípadě jiné. 

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů od 
předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 
Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 
odsouhlasený. Neodsouhlaseni konceptu RDS. resp. vypořádávání připomínek 
objednatele nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla 
sjednané touto smlouvou. 

Článek IV. 
Kontrola provádění 

stavby 
1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, 

popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a 

nezbytnou součinnost. 
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Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této 
smlouvy, nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby 
zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li 
náprava zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn 
učinit příslušná nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a 
náklady zhotovitele. 

. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), 
který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 
potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech 
určených TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího 
nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis. 

. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 
výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a 
faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to 
ve formě souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu 
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, 
zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede 
záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném 
odsouhlasení jejich řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 
části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 
zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, 
kterou mu k tomu objednatel stanoví. 

. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 
stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 
předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 
provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby 
nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

Článek V. 
Zkoušky stavby 

Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo 
předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 
obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 
však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 
objednatele k provedení zkoušek. 



3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku 
zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky 
objednateli. 

Článek VI. 
Nebezpečí škody a vlastnické 

právo 
1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však 
objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele 
odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na 
staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště 
zhotovitelem. 

Článek VIL. 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze 
strany objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí 
staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 
nejpozději do 80 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí stavby. 
Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s 
výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele. 

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 
smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 
stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 
vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 
zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má 
jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za 
případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných 
předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové 
změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné 
spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, 
kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu 
objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do 
stavebního deníku. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na 
základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby, 



8. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění 
stavby. 

Článek VILL 
Předání a převzetí 

díla 

. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené 
dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této 
smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit 
objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících 
stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý. 

. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k 

předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k 
předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby. 

Předání a převzetí stavby zorganizuje TDI. Kromě zástupců objednatele a 
zhotovitele je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné 
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 
objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá. 

. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 
vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu 
přejímá. 

. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. 
Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu 
předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v 
případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat 

prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí 
protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že 
objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 
soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 
doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

Článek 
IX. 

Práva a povinnosti smluvních 

stran 

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 
s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, 
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4, 

stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je pravomocné územní 
rozhodnutí, případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a je povinen 
zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 
uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní 
strany tímto sjednávají. 

. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí 
staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné 
pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o 
předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, 
zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění 
díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za 
správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně 
způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace 
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů 
od převzetí dokumentace na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis 
včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění, 

. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy 
nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené 
objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele. 

. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by 
plnil sám. 

. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 
kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat 
kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za 
zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o 
souhlas. 

. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které 
by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 
termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní 
doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o 
provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o 
stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby 
odpovídá v průběhu prací zhotovitel. 

. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel 
povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo 



ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž 

zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o 

zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat 
TDI příslušné atesty na materiály a zařízení. 

V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby 
nedošlo ke škodě na této části. 

Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 
povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 
staveniště neoprávněným osobám. 

Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 
"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle 
svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout 
mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol 
zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti 
na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, 
včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 
5.000.000,-- Kč (slovy: Pětmilionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je 
na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně 
příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení 
termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje 
předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné 
částky před uzavřením příslušného dodatku. 

Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 
výkon finanční kontroly ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování 
plnění této smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout 
veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a 
to po dobu 10 let. 

Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných 
prací. Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci 
objednateli v elektronické podobě. 



Článek X. 
Staveniště a zařízení staveniště 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. 
Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného 

oběma smluvními stranami a TDI. 

. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační 
nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného 
označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 
dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo 
vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v 
souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s 
dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, 
případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s 
prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v 
případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s 
výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 
původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 
pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a 
poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 
svodidla, obrubníky a podobně), zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je 
povinen tento materiál předat objednateli. 

. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 
dnů po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na 
staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v 
předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel 
odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s 
objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště, 

. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným 
způsobem prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, 
Ze je vhodné pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební 
připravenost. Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a 
předání stavby nebo (ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo 
existující technická infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 
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Článek XI. 
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH: 1 463 753,97 Kč 

(slovy: jedenmiliónětyřistašedesáttřitisícesedmsetpadesáttři 97/100 korun českých) 

DPH sazba 21%: 307 388,33 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 1 771 142,30 Kč 

(slovy: jedenmiliónsedmsetsedmdesátjednatisícstočtyřicetdva 30/100 korun českých) 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném 

soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně 
inflace. Zároveň si objednatel v souladu s $ 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazuje 
objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v 
Soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou 
může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze 
skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 

a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace 
stavby, 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu 
realizace. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně 
popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením kontaktních osob. Tím 
není dotčen postup dle čl. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci 
méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDI, bez tohoto 
soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém 
členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením 
faktury předá zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v 
elektronické podobě v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické 
podobě dle předchozí věty je podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce dodávky a služby, u kterých nedošlo k 
rozporu. 

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši 
sjednané v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu 
méněprací nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené v 
článku XI. odst. 1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy 
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ceny díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši 178.000,-- Kč, 
slouží jako zádržné, a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
po předání a převzetí stavby a kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme 
dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění 
těchto vad a nedodělků. Zhotovitel provádí měsíční fakturaci na základě skutečně 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací až do výše 70 % ceny díla včetně 
DPH uvedené v článku XI. odst. 1 zaokrouhlené na tisíce Kč včetně nahoru 
(nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. částky 
ve výši 1 240.000,-- Kč. Po dovršení hranice 70 % bude uplatněno výše sjednané 
zádržné, Zbývající část fakturace bude objednatelem uhrazena do výše 100 % ceny díla 
včetně DPH v platné výši. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije 
režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění 
dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních 
předpisů. 

7. Faktura je splatná ve Ihůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech 

originálních vyhotoveních. 

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

Obec Vlastibořice 

463 44 Vlastibořice 23 

IČO: 00671878 
bankovní spojení: Česká spořitelna, 

a.s. číslo účtu: 984 865 399/0800 

9. Faktura musí obsahovat zejména: 

— označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

~ označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

— evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

— rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

— den uskutečnění plnění, 

— označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

— lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

— označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti 

dle příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle 
příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji 
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vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne 
běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury. 

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 
stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním 
převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel 
objednateli písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 
(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, 
které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem 
uvedeným v článku XVI. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále 
také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, 
které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl 
předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla 
zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo 
o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku 
XVI. této smlouvy. 

Článek XII. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při 
předání 

a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční 
doby. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Jde-li o 
vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit 
zabezpečení a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takové vady. 
Zhotovitel je povinen jakoukoliv vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději 
však do 30 dnů od doručení oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být 
vzhledem k povaze vady nebo s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým 
podmínkám pro odstranění vad stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 
od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba 
na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v 
délce poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a 
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objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle 
předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady 
takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí 
záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela 
nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém 
případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě 
výzvy objednatele a v jím určené lhůtě. 

Článek XIII. 
da o si i é& lení, náhr: [4 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý 
den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 
se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 
včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč 
za každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 
konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně 
DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS jednotlivého stavebního 
objektu nebo se zapracováním a odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se 
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 
včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVI. této 
smlouvy 

V požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 

0,2% z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 
7. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. 

X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 
Kč za každý započatý den prodlení. 

8. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v 
článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 
den, kdy tento stav trvá. 
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9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 
této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazených nákladů za každý započatý den prodlení. 

10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou 
utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní 
pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část 
smluvní pokuty splatná ve Ihůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli. 

11. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 
ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v 
důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku. 

12. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den 
prodlení, 

13. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli 
jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 
objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě 
ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku 
porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v 
důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo 
na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. 

14. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 
pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto 
smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých 
povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo 
nárok na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo 
v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém 
případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a 
souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení 
faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

Článek XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem 
nebo touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli 
svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo 
je proti němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel 
povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací, 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto 
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smlouvou na dosud provedenou část díla, Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

Článek XV. 
Kontaktní osoby a doručování písemností 

. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 
věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 
smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává 
kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či 
nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a 
činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy. 

„ Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je 
však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé 
smluvní straně. 

„ Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 
elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 
kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 
písemně oznámily. 

Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního 
doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě 
posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od 
protistrany při použití stejného komunikačního kanálu. 

Článek XVI. 

. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje 
provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést 
vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti 
objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku. 

. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení 
brání vzniklá skutečnost. 

„ Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 
podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní 
strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat 
méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této 
smlouvě, zhotovitel je však povinen začít provádět vícepráce, popř. nerealizovat 
méněpráce, již po doručení pokynu objednatele. Zhotovitel je povinen vícepráce 
provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba 
dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je 
zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo 
pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 
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5. 

1. 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 
a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 
zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel 
povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 
prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé 
položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, 
dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen 
odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis 
prací v ASPE, jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni; 

©) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy. 

Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše 
uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou 
součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné 
podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, 
kterou určí TDI, je zhotovitel vázán. 

. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 
zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 
smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 
daného případu. 

Článek XVII. 
Ostatní ustanovení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

. Zhotovitel na sebe ve smyslu $ 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny 
okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající 
občanský zákoník. 

Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných 
dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, 

aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb. 

17 



5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 
originálu. 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel, 

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 

6. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Vlastibořice dne 6. 5. 2020 usnesením 

č. 17. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. 

Ve Vlastibořicích dne 7. 5. 2020 V Jičíně dne 13. 5. 2020 

Bc. Jana Hartlová, starostka Ing. Jiří Albrecht, 
ředitel oblastního závodu 
SEVER, 
jednající na základě plné moci 
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OBEC VLASTIBOŘICE 
Vlastibořice 23, 463 44 | info@vlastiborice.cz | www.vlastiborice.cz | Tel.: +420485 146 025 

Dodatek č. 1 
Smlouva o provedení stavby 

„Oprava místních komunikací v obci Vlastibořice“ 

uzavřený v souladu s $ 2586 a násl. a $ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

obec Vlastibořice 
zastoupená starostkou obce Bc. Janou Hartlovou 
Vlastibořice 23 
463 44 p. Sychrov 
IČ: 00671878 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 984 865 399/0800 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 
« Jana Hartlová, starostka obce, tel. 603 844 868, email starosta@vlastiborice.cz 
« Externí TDI — bude upřesněn zápisem do stavebního deníku 

(dále jen objednatel) 

a 

M - SILNICE a.s. 

se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 jičín 
IČO: 421 96 868 
DIČ: CZ42196868 
osoba oprávněná podepsat sthlouvur Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER, 

jednající na základě plné moci . 

bankovni spojeni: Ceska spořitělna; s., pobočka Hradec Králové Ro 
4 r h Serie 

číslo účtu: 1080015329/0800 

evidence v obchodním rejstříku: u Kréfského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

— Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER, e-mail: jiri.albrecht@msilnice.cz, 
tel: 733 780 130 

— Jakub Kopecký, vedoucí střediska Liberec, e-mail: jakub.kopecky Amsilnice.cz, 
tel: 724 728 166 



(dále jen „zhotovitel“) 

takto: 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo: 

1. Ruší se článek XI. odst. 4 a odst, 5. a nahrazují se následujícím ujednáním: 

Úhrada ceny díla bude provedena po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných 
vad a nedodělků na základě daňového dokladu — faktury, jejíž přílohou bude objednatelem 
potvrzený soupis provedených prací. Fakturu vystaví zhotovitel do 5 pracovních dnů od předání a 
převzetí díla, respektive zápisu o odstranění vad a nedodělků. 

2. Ruší se článek XIII. odst. 1 a odst. 3. a nahrazují se následujícím ujednáním: 

Bude - li zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení díla. 

Při nedodržení termínu odstranění drobných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení. 

Při nedodržení termínu odstranění vad, zjištěných během záruční doby v termínu dohodnutém při 
reklamačním řízení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu, 
Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 

Ve Vlastibořicích dne 0 7 -05- 2020 V Jičíně dne © 13 -05-2020 

Bc. Jana Hartlová, starostka I ht, 
řel lastního závodu SEVER, 

OBEC VLASTIBOŘICE 
IČ: 00671878 

463 44 Sychrov 
okres Liberec 

jednající na základě plné moci 
M - SILNICE a.s, 

Pardubice, Husova 1697 
IČO 421 96868 © 

oblastní závod SEVER 
Hradecká 415, 506 01 Jičín 


