
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vlastibořice Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00671878

Obec Vlastibořice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 

které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

.......................... 

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. 

.......................... 

Rozpočet (soupis prací) je vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. 

Veškeré položky rozpočtu (soupisu prací) je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je 

jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). 

Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), 

případně může tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky. 

.......................... 

Pokud je v soupisu prací definován konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento 

výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní, 

funkční a parametry životnosti. 

.......................... 

Vzhledem k charakteru stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00

2015-020_1_SFDI-R1

Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015-020_1_SFDI-R1

Stavba:

Místo: Vlastibořice Datum:

Zadavatel: Obec Vlastibořice Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

Soupis

Soupis

ING

Soupis

Soupis

Cena s DPH [CZK]

SO.101.B SO.101.B - Komunikace a zpevněné plochy

VoN.B Vedlejší a ostatní náklady

CR Project s.r.o.

SO.101.A SO.101.A - Komunikace a zpevněné plochy

VoN.A Vedlejší a ostatní náklady

B NEUZNATELNÉ NÁKLADY

UZNATELNÉ NÁKLADY

Kód

Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice

6. 11. 2018

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

A

0,00 0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vlastibořice Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00671878

Obec Vlastibořice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

SO.101.A - SO.101.A - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, 

jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je 

vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu 

prací) je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je 

jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, 

doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může 

tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován 

konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento 

výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí 

zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru 

stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlastibořice Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: Obec Vlastibořice Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      R10 - Společné zemní práce 0,00

      R11 - Zemní práce pro komunikace 0,00

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 0,00

      R13 - Odstranění zeleně 0,00

      R14 - Založení zeleně 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

      R32 - Zábradlí 0,00

      R33 - Zdi a podezdívky oplocení 0,00

    5 - Komunikace 0,00

      R50 - Podkladní vrstvy 0,00

      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 0,00

      R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 0,00

      R57 - Pojížděná komunikace ze zámkové dlažby 0,00

      R58 - Plochy z kačírku 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

      R80 - Společné práce pro trubní vedení 0,00

      R81 - Napojení odvodňovačů 0,00

      R82 - Uliční vpusti 0,00

      R83 - Liniové odvodnění 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 0,00

      R95 - Osazení obrub a linek 0,00

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 0,00

      R97 - Ostatní bourací práce 0,00

      R98 - Vodorovné dopravní značení 0,00

      R99 - Svislé dopravní značení 0,00

      99 - Přesun hmot 0,00

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

SO.101.A - SO.101.A - Komunikace a zpevněné plochy

CR Project s.r.o.

Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlastibořice Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: Obec Vlastibořice Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D R10 Společné zemní práce 0,00

1 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 211,862 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku

VV 135,087-17,594 "- z komunikací" 117,493

VV 25,875 "- pro UV" 25,875

VV 33,350 "- Napojení odvodnění" 33,350

VV Celkem odvoz na skládku 176,718

VV Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:

VV 0,250*70,20 "- ornice" 17,550

VV 17,594 "- pro komunikace" 17,594

VV Celkem pro další použití 35,144

VV Součet 211,862

2 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 229,456 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití

VV 135,087 "- z komunikací" 135,087

VV 25,875 "- pro UV" 25,875

VV 33,350 "- Napojení odvodnění" 33,350

VV Mezisoučet 194,312

VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

VV 0,250*70,20 "- ornice" 17,550

VV 17,594 "- pro komunikace" 17,594

VV Mezisoučet 35,144

VV Součet 229,456

3 K 162301R02 Vodorovné přemístění na skládku výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 176,718 0,00

VV Odvoz z mezideponie na skládku:

VV 135,087-17,594 "- z komunikací" 117,493

VV 25,875 "- pro UV" 25,875

VV 33,350 "- Napojení odvodnění" 33,350

VV Součet 176,718

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 176,718 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 176,718 "- viz. položka č. 162301R02 - Vodorovné přemístění na skládku" 176,718

5 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 309,257 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 176,718*1,75 "- viz. položka č. 162301R02 - Vodorovné přemístění na skládku" 309,257

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 879,675 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:

VV 208,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - podél obrub - asfalt" 230,880

VV 528,0*1,11 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 586,080

VV 56,50*1,11 "- vjezdy - zámk. dlažba" 62,715

VV Součet 879,675

D R11 Zemní práce pro komunikace 0,00

7 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 135,087 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Odkop pro spodní stavbu komunikací:

VV Komunikace pro aut. dopravu:

VV 0,150*208,0*1,11 "- podél obrub - plné KS  -asfalt" 34,632

VV Pojížděné komunikace:

VV 0,200*56,50*1,11 "- vjezdy - zámk. dlažba" 12,543

VV Komunikace pro pěší - zámková dlažba:

VV 0,150*528,0*1,11 87,912

VV Součet 135,087

8 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 135,087 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 135,087 "- viz. položka 122202202 - Odkopávky pro silnice" 135,087

9 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 2,702 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Uvažováno s 2,0% objemu:

VV 135,087*0,02 2,702

10 K 171102111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní 

zóně
m3 17,594 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 879,675*0,02 17,594

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 0,00

11 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 25,875 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 10*2,25*1,15 "- 10 ks UV" 25,875

12 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 25,875 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 25,875 "- Viz. pol. č. 131201101 - Hloubení jam nezapažených ve tř. 3" 25,875

13 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 33,350 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Napojení odvodnění:

VV 1,0*1,15*24,50 "- přípojky UV" 28,175

SO.101.A - SO.101.A - Komunikace a zpevněné plochy

Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice

A - UZNATELNÉ NÁKLADY
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,0*1,15*4,50 "- přípojky liniového odvodnění" 5,175

VV Součet 33,350

14 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 33,350 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 33,350 "- Viz. pol. č. 132201202 - Hloubení rýh š. do 2000 mm " 33,350

15 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 59,225 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 25,875 "- Hloubení jam pro odvodnění" 25,875

VV 33,350 "- Napojení odvodnění" 33,350

VV Součet 59,225

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,875 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 10*1,75*0,85 "- 10 ks UV" 14,875

VV 1,0*1,0*(24,50+4,50) "- napojení odvodnění" 29,000

VV Součet 43,875

17 M 583312001 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 89,944 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV 10*1,75*0,85*2,05 "- 10 ks UV" 30,494

VV 1,0*1,0*(24,50+4,50)*2,05 "- napojení odvodnění" 59,450

VV Součet 89,944

D R13 Odstranění zeleně 0,00

18 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 70,200 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV odhadovaná tl. ornice 100 mm

VV Odvoz na mezideponii na staveništi

VV
0,100*(77,0+44,0+51,0+40,0+121,0+28,0+27,0+37,0+83,0+215,0+26,0+31,0+34,0+

16,0+18,0+24,0+12,0+109,0)
99,300

VV
-0,100*(34,0+22,0+15,0+31,0+28,0+10,0+2,0+48,0+17,0+31,0+34,0+2,0+17,0) "- 

odpočet neuznatelných nákladů"
-29,100

VV Součet 70,200

19 K 112211219
Odstranění pařezů ručně D do 1,0 m v rovině a ve svahu do 1:5 + odklizení a 

zasypání
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D R14 Založení zeleně 0,00

20 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve 

svahu do 1:2
m2 72,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,50*(21,50+28,0+13,0+11,0+9,0+12,50+16,0+3,50+2,50+2,50+4,50+10,50+9,50) 72,000

21 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 

1:5
m2 72,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 72,000 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 72,000

22 K 182301124 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm m2 72,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 72,000 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 72,000

23 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 72,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Úprava podorničí

VV 72,000 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 72,000

24 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 72,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 72,000 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 72,000

25 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,600 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Uvažovaná spotřeba 0,05 kg/m2

VV 0,05*72,000 3,600

VV Součet 3,600

26 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 m2 72,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 72,000 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 72,000

27 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5
m2 72,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 72,000 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 72,000

28 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,036 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Uvažovaná spotřeba 0,0005 t/m2

VV 0,0005*72,000 0,036

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D R32 Zábradlí 0,00

29 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 44,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 25,50+18,50 44,000

30 M 749101404
ocelové zábradlí dvoumadlové, madlo D63mm vč. dodávky kotev. materiálu, PKO 

2x základní email, 1x vrchní mat. nátěr
m 44,000 0,00

VV 25,50+18,50 44,000

D R33 Zdi a podezdívky oplocení 0,00

31 K 311113212
Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně 

výplně z betonu
m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,200*(5,0+5,0) 2,000

32 K 317171R01
Kotvení monolitického betonu - tvárnic ztraceného bednění - chemickou kotvou 

betonářskou výztuží D14 mm do vývrtu
kus 10,000 0,00

D 5 Komunikace 0,00

D R50 Podkladní vrstvy 0,00

33 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 047,840 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy:

VV 2*208,0*1,11 "- podél obrub - plné KS" 461,760

VV Komunikace pro pěší - zámková dlažba:

VV 528,0*1,11 586,080

VV Součet 1 047,840

34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 62,715 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Pojížděná komunikace - vjezdy a park. stání - zámková dlažba:

VV 56,50*1,11 62,715

35 K 460650061
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním 

tloušťky do 10 cm
m2 613,725 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Komunikace pro pěší - zámková dlažba:

VV 528,0*1,05 554,400

VV Pojížděná komunikace - vjezdy a park. stání - zámková dlažba:

VV 56,50*1,05 59,325

VV Součet 613,725
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

36 M 58343911 kamenivo drcené hrubé frakce 11-22 t 88,990 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Komunikace pro pěší - zámková dlažba:

VV 0,100*528,0*1,05*1,45 80,388

VV Pojížděná komunikace - vjezdy a park. stání - zámková dlažba:

VV 0,100*56,50*1,05*1,45 8,602

VV Součet 88,990

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 0,00

37 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 311,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 54,0+26,0+116,50-16,0+10,0+32,50-15,0 "- podél obrub - plné KS" 208,000

VV 26,50+14,0+56,0-8,0+5,50+16,50-7,50 "- napojení na stávající komunikace - 103,000

VV Součet 311,000

38 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 311,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 54,0+26,0+116,50-16,0+10,0+32,50-15,0 "- podél obrub - plné KS" 208,000

VV 26,50+14,0+56,0-8,0+5,50+16,50-7,50 "- napojení na stávající komunikace - 103,000

VV Součet 311,000

39 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 

m
m2 208,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 54,0+26,0+116,50-16,0+10,0+32,50-15,0 "- podél obrub - plné KS" 208,000

40 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 208,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 54,0+26,0+116,50-16,0+10,0+32,50-15,0 "- podél obrub - plné KS" 208,000

D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 0,00

41 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 528,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV
29,0+67,0+4,0+37,50+3,50+14,50+73,0+35,50+1,50+46,0+72,0+6,0+9,0+28,50+19,

50+24,0+7,0+56,50+42,50+58,50
635,000

VV -(4,0+3,50+1,0+8,0+2,0+6,0+9,0+16,0+1,0+56,50) "- odpočet neuznatelných -107,000

VV Součet 528,000

42 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 487,642 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV
29,0+67,0+4,0+37,50+3,50+14,50+73,0+35,50+1,50+46,0+72,0+6,0+9,0+28,50+19,

50+24,0+7,0+56,50+42,50+58,50
635,000

VV -(4,0+3,50+1,0+8,0+2,0+6,0+9,0+16,0+1,0+56,50) "- odpočet neuznatelných -107,000

VV -49,920 "- odpočet slepecké dlažby" -49,920

VV Mezisoučet 478,080

VV "Ztratné 2,0% -" 478,080*0,02 9,562

VV Součet 487,642

43 K 596211115
Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 

60 mm skupiny A
m2 49,920 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV
1,10+2,20+0,40+0,70+2,20*2+1,10+1,80+0,40+0,70+1,60+1,0+0,32*2+1,90+2,20+1,

50+0,40+0,50+1,30+0,32*2+1,90+1,90+0,32*2+4,60 "- slepecká dlažba"
33,520

VV
3,20+1,50+0,40+0,60+2,50+0,70+2,20+0,40+0,70+1,50+1,50+1,20+1,60 "- slepecká 

dlažba"
18,000

VV -1,60 "- odpočet neuznatelných nákladů" -1,600

VV Součet 49,920

44 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 50,918 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV
1,10+2,20+0,40+0,70+2,20*2+1,10+1,80+0,40+0,70+1,60+1,0+0,32*2+1,90+2,20+1,

50+0,40+0,50+1,30+0,32*2+1,90+1,90+0,32*2+4,60 "- slepecká dlažba"
33,520

VV
3,20+1,50+0,40+0,60+2,50+0,70+2,20+0,40+0,70+1,50+1,50+1,20+1,60 "- slepecká 

dlažba"
18,000

VV -1,60 "- odpočet neuznatelných nákladů" -1,600

VV Mezisoučet 49,920

VV "Ztratné 2,0% -" 49,920*0,02 0,998

VV Součet 50,918

D R57 Pojížděná komunikace ze zámkové dlažby 0,00

45 K 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 56,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 7,50+7,50+35,50+9,50+35,0+2,0+2,0+5,50+7,50+10,0+13,0+7,50+5,50 148,000

VV -(35,50+5,50+27,50+10,0+13,0) "- odpočet neuznatelných nákladů" -91,500

VV Součet 56,500

46 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 36,210 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 7,50+7,50+35,50+9,50+35,0+2,0+2,0+5,50+7,50+10,0+13,0+7,50+5,50 148,000

VV -(35,50+5,50+27,50+10,0+13,0) "- odpočet neuznatelných nákladů" -91,500

VV -21,0 "- odpočet slepecké dlažby a kontrastního pásu" -21,000

VV Mezisoučet 35,500

VV "Ztratné 2,0% -" 35,500*0,02 0,710

VV Součet 36,210

47 K 596211214
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší 

tl 80 mm skupiny A
m2 21,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2,50+2,50+1,50+2,50+2,0+2,0+2,0+2,0+2,50+1,50 "- slepecká dlažba" 21,000

48 M 592450061 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 21,420 0,00

VV 2,50+2,50+1,50+2,50+2,0+2,0+2,0+2,0+2,50+1,50 "- slepecká dlažba" 21,000

VV "Ztratné 2,0% -" 21,000*0,02 0,420

VV Součet 21,420

D R58 Plochy z kačírku 0,00

49 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5,0+2,50+0,50+3,0 11,000

50 M 693112151 textilie netkaná mulčovací m2 12,650 0,00

VV 5,0+2,50+0,50+3,0 11,000

VV "- prořez a překryv" 11,000*0,15 1,650

VV Součet 12,650

51 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5,0+2,50+0,50+3,0 11,000

D 8 Trubní vedení 0,00

D R80 Společné práce pro trubní vedení 0,00

52 K 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

53 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02
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D R81 Napojení odvodňovačů 0,00

54 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 8,700 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Napojení uličních vpustí:

VV 1,0*0,30*(4,50+4,0+1,0+1,50+1,50+1,50+2,50+3,50+2,0+2,50) 7,350

VV Napojení liniového odvodnění:

VV 1,0*0,30*(1,50+1,50+1,50) 1,350

VV Součet 8,700

55 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 24,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Napojení uličních vpustí:

VV 4,50+4,0+1,0+1,50+1,50+1,50+2,50+3,50+2,0+2,50 24,500

56 M 286118521 trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 DN 160 mm m 25,725 0,00

VV Napojení uličních vpustí:

VV 4,50+4,0+1,0+1,50+1,50+1,50+2,50+3,50+2,0+2,50 24,500

VV "Prořez 5,0% -" 24,500*0,05 1,225

VV Součet 25,725

57 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 160
kus 23,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 20 "- napojení UV" 20,000

VV 3 "- Napojení liniového odvodnění do stávající kanalizace" 3,000

VV Součet 23,000

58 M 286118940 koleno kanalizační s hrdlem PVC 160x45° kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 20 "- napojení UV" 20,000

VV -3 "- odpočet přesuvek pro napojední na stávající potrubí" -3,000

VV Součet 17,000

59 M 286119700 přesuvka kanalizace PVC KG DN 160 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3 "- napojení na stávající potrubí UV" 3,000

60 M 286119340 redukce kanalizační plastová nesouosá KG 150/100 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3 "- Napojení liniového odvodnění do stávající kanalizace" 3,000

61 K 871260310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100 m 4,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1,50+1,50+1,50 4,500

62 M 286118361 trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 DN 110 mm m 4,725 0,00

VV 1,50+1,50+1,50 4,500

VV "Prořez 5,0% -" 4,500*0,05 0,225

VV Součet 4,725

63 K 877265211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 110
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 6 "- Napojení liniového odvodnění" 6,000

64 M 286118740 koleno kanalizační s hrdlem PVC 110x45° kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 6 "- Napojení liniového odvodnění" 6,000

65 K 837365125 Vývrt a montáž odbočné tvarovky kanalizační potrubí do DN 400 kus 8,000 0,00

VV 5 "- Napojení UV do stávající kanalizace" 5,000

VV 3 "- Napojení liniového odvodnění do stávající kanalizace" 3,000

VV Součet 8,000

66 M 286174071 KGEAM Sedlová odbočka 90° - DN 400/150 kus 8,000 0,00

VV 5 "- Napojení UV do stávající kanalizace" 5,000

VV 3 "- Napojení liniového odvodnění do stávající kanalizace" 3,000

VV Součet 8,000

67 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3 "- Napojení uličních vpustí do stávajících šachet" 3,000

68 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Obetonování uličních vpustí

VV 10*0,50 5,000

D R82 Uliční vpusti 0,00

69 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

70 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

71 M 592238750 koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

72 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

73 M 592238540 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

74 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

75 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

76 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 10,000 0,00

77 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 10,000 0,00

D R83 Liniové odvodnění 0,00

78 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 5,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1,0+3,0+1,50 5,500

79 M 592270001 žlab odvodňovací 50 x 13 x 13 cm, polymerbeton kus 8,000 0,00

VV 2*(1+3+1,5) 11,000

VV -3 "- odpočet vpustí" -3,000

VV Součet 8,000

80 M 592270221 rošt můstkový - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250 kus 11,000 0,00

VV (1+3+1,5)/0,50 11,000

81 M 592270251 vpust žlabová krátký tvar, těsný odtok DN100  50 x 13 x 35,5 cm kus 3,000 0,00

82 M 592270271 čelo plné na začátek a konec žlabu kus 3,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 0,00

83 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 410,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Napojení na stávající povrchy komunikací:

VV 105,50+22,0+25,50+11,50+55,50+190,0 410,000

84 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 403,500 0,00 CS ÚRS 2018 02
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VV Napojení na stávající povrchy komunikací:

VV 103,50+21,0+25,50+11,0+53,50+189,0 403,500

85 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 410,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 410,0  "- napojení na stavající povrchy - komunikace pro aut. dopravu" 410,000

86 K 919121212
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího 

profilu
m 410,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 410,0 "- Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spar pro vytvoření komůrky 10x20 mm" 410,000

D R95 Osazení obrub a linek 0,00

87 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 393,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 102,0+20,0+24,0+10,0 "- levá strana" 156,000

VV 50,50+179,50+7,50 "- pravá strana" 237,500

VV Součet 393,500

88 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 251,981 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 102,0+20,0+24,0+10,0 "- levá strana" 156,000

VV 50,50+179,50+7,50 "- pravá strana" 237,500

VV -50,0 "- přechodové obruby" -50,000

VV -91,0 "- nájezdové obruby" -91,000

VV -7*0,780 "- odpočet obloukových obrub" -5,460

VV Mezisoučet 247,040

VV "Ztratné 2,0% -" 247,040*0,02 4,941

VV Součet 251,981

89 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 51,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 19 "- levá strana" 19,000

VV 31 "- pravá strana" 31,000

VV Mezisoučet 50,000

VV "Ztratné 2,0% -" 50,000*0,02 1,000

VV Součet 51,000

90 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 92,820 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2,0+6,0+3,0+6,0+3,0+3,0+3,50+2,0+2,50+3,0 "- levá strana" 34,000

VV
5,0+3,0+3,0+3,50+3,0+5,50+1,50+4,0+3,0+4,50+6,0+4,50+3,0+1,50+3,50+2,50 "- 

pravá strana"
57,000

VV Mezisoučet 91,000

VV "Ztratné 2,0% -" 91,000*0,02 1,820

VV Součet 92,820

91 M 592174731 obrubník betonový silniční oblý R 2,0 Standard 78x15x25 cm kus 7,000 0,00

VV 2+2+3 7,000

92 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 34,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5,0+5,50+4,0+5,50+9,0+5,0 34,000

93 M 592174091 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 34,680 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5,0+5,50+4,0+5,50+9,0+5,0 34,000

VV "Ztratné 2,0% -" 34,000*0,02 0,680

VV Součet 34,680

94 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 165,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 21,50+28,0+11,0+9,0+1,50 "- levá strana" 71,000

VV 26,0+2,0+5,50+2,50+2,50+2,50+5,0+5,0 "- pravá strana" 51,000

VV 21,50+12,0+10,0 "- pravá strana - v.25cm" 43,500

VV Součet 165,500

95 M 59217002 obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm m 124,810 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 21,50+28,0+11,0+9,0+1,50 "- levá strana" 71,000

VV 26,0+2,0+5,50+2,50+2,50+2,50+5,0+5,0 "- pravá strana" 51,000

VV Mezisoučet 122,000

VV "ztratné 2,0% -" 140,500*0,02 2,810

VV Součet 124,810

96 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 44,370 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 21,50+12,0+10,0 "- pravá strana" 43,500

VV "ztratné 2,0% -" 43,500*0,02 0,870

VV Součet 44,370

97 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m 37,980 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 12,420+15,30+2,880+9,180 39,780

VV -(0,720+0,360+0,720) "- odpočet neuznatelných nákladů" -1,800

VV Součet 37,980

98 M 592284231 PALISÁDA betonová přírodní 12x18x40 cm kus 211,000 0,00

VV 37,980/0,180 211,000

99 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 

do 1 m
m 23,400 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 8,640 "- palisády výšky 60 cm" 8,640

VV -(0,540+0,540) "- odpočet neuznatelných nákladů" -1,080

VV Mezisoučet 7,560

VV 15,840 "- palisády výšky 80 cm" 15,840

VV Součet 23,400

100 M 592284232 PALISÁDA betonová přírodní 12x18x60 cm kus 42,000 0,00

VV 7,560/0,180 42,000

101 M 592284233 PALISÁDA betonová přírodní 12x18x80 cm kus 88,000 0,00

VV 15,840/0,180 88,000

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 0,00

102 K 113154222 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 355,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 25,50+55,0+31,50+1,50+21,0+28,50+22,0+13,0+4,50+8,0 "- podél obrub - plné KS" 210,500

VV 26,50+14,0+(56,0-8,0)+5,50+16,50 "- napojení na stávající komunikace - zápichy" 110,500

VV 14,0+8,0+12,50 "- napojení na místní komunikace v místě chodníku" 34,500

VV Součet 355,500

103 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 245,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 25,50+55,0+31,50+1,50+21,0+28,50+22,0+13,0+4,50+8,0 "- podél obrub - plné KS" 210,500

VV 14,0+8,0+12,50 "- napojení na místní komunikace v místě chodníku" 34,500

VV Součet 245,000
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104 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 245,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:

VV 25,50+55,0+31,50+1,50+21,0+28,50+22,0+13,0+4,50+8,0 "- podél obrub - plné KS" 210,500

VV 14,0+8,0+12,50 "- napojení na místní komunikace v místě chodníku" 34,500

VV Součet 245,000

105 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 14,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Komunikace pro pěší:

VV 12,50+2,0 "- kamenná dlažba" 14,500

106 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 87,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Komunikace pro pěší:

VV 3,50+0,50+1,50+2,50+2,0+10,0+40,0+6,50+4,0+7,50+9,0 "- v místě nového 87,000

107 K 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Demolice dobetonávky na chodnících:

VV 1,0 "- obrusná vrstva" 1,000

108 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 104,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Obrusná vrstva:

VV 2,0 "- štěrkové plochy" 2,000

VV Podkladní vrstva komunikace pro pěší tl. 150 mm - zámk. a betonová dlažba:

VV 14,50 "- bet. desky a kamenná dlažba" 14,500

VV 87,0 "- zámk. dlažba" 87,000

VV 1,0 "- pod betonem" 1,000

VV Součet 104,500

109 K 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně m2 9,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Obrusná vrstva:

VV 6,0+3,0 "- plochy z kačírku" 9,000

110 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 75,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 14,50+2,0+2,50+18,50+25,50+3,0+6,0+3,0 75,000

111 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 10,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5,50+5,0 10,500

112 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 38,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 19,50+1,50+11,50+5,50 38,000

D R97 Ostatní bourací práce 0,00

113 K 113204R11 Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámů kus 8,000 0,00

114 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 4,350 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 22,0*0,250*0,50 "- zídka podél komunikace 2,750

VV (2,50+2,50+3,0)*0,200 "- zídky podél vjezdů" 1,600

VV Součet 4,350

115 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 7 "- dopravní značky" 7,000

VV 1 "- označník vodovodu" 1,000

VV 1 "- sloup značky cyklotrasy" 1,000

VV Součet 9,000

116 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3 "- pro znovuosazení pův. značek" 3,000

VV 2 "- značky cyklotrasy" 2,000

VV Součet 5,000

117 K 963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2,0*2 4,000

118 K 962042334 Bourání pilířů z betonu prostého m3 0,113 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,250*0,250*1,800 "- betonový pilíř v trase chodníku" 0,113

D R98 Vodorovné dopravní značení 0,00

119 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 80,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 66,0 "- pro čáry š. 0,250 mm" 66,000

VV 14,0 "- vodící pásy pro nevidomé" 14,000

VV Součet 80,000

120 K 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast m 66,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5,50*2+5,50+6,0+5,50*2+5,50+6,0+5,0*2+5,50*2 66,000

121 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 14,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 6,0+8,0 "- místa pro přecházení" 14,000

122 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 19,600 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,50*1,20*16 "- přechody pro chodce" 9,600

VV 2,50*4 "- nápisy BUS" 10,000

VV Součet 19,600

123 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý 

plast
m2 19,600 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,50*1,20*16 "- přechody pro chodce" 9,600

VV 2,50*4 "- nápisy BUS" 10,000

VV Součet 19,600

D R99 Svislé dopravní značení 0,00

124 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 9+5+1 "- nové sloupky" 15,000

VV 1 "- označník vodovodu" 1,000

VV Součet 16,000

125 M 404452250 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 9 "- nové sloupky - pro 1 značku na 1 sloupek" 9,000

VV 5 "- nové sloupky - pro 2 značky na 1 sloupek" 5,000

VV 1 "- nové sloupky - pro dopravní zrcadlo na 1 sloupek" 1,000

VV Součet 15,000

126 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 19,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5+1+4+5+1 "- nové značky" 16,000

VV 3 "- znovuosazení pův. značek" 3,000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 19,000

127 M 404441105 značka dopravní svislá P2 FeZn 500x500 mm - reflexní tř. 2 kus 5,000 0,00

128 M 404441111 značka dopravní svislá P4 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2 kus 1,000 0,00

129 M 404441114 značka dopravní svislá B20 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2 kus 4,000 0,00

130 M 404443161 značka dopravní svislá E2b FeZn NK 500 x 500 mm - reflexní tř. 2 kus 5,000 0,00

131 M 404442304 značka dopravní svislá IP11c FeZn NK 500 x 700 mm - reflexní tř.2 kus 1,000 0,00

132 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 

základu
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

133 M 40445158 sloupek silniční  směrový plastový 1200mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

134 K 914431112 Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

135 M 404452010 zrcadlo dopravní kruhové D 800 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D 99 Přesun hmot 0,00

136 K 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot t 289,779 0,00

137 K 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku t 289,779 0,00

138 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 621,907 0,00 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vlastibořice Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00671878

Obec Vlastibořice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

VoN.A - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, 

jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je 

vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu 

prací) je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je 

jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, 

doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může 

tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován 

konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento 

výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí 

zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru 

stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlastibořice Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: Obec Vlastibořice Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - Vedlejší a ostaní náklady 0,00

    O02 - Vedlejší náklady 0,00

    O03 - Ostatní náklady 0,00

A - UZNATELNÉ NÁKLADY

VoN.A - Vedlejší a ostatní náklady

CR Project s.r.o.

Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlastibořice Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: Obec Vlastibořice Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Vedlejší a ostaní náklady 0,00

D O02 Vedlejší náklady 0,00

1 K VON990001
Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních 

komunikací
soubor 1,000 0,00

2 K VON990015
Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle TS - zkoušky pro určení zhutnění 

pláně
kus 15,000 0,00

3 K VON990018 Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele dle TS soubor 1,000 0,00

4 K VON990080 Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření soubor 1,000 0,00

5 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 0,00

6 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 0,00

7 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 0,00

D O03 Ostatní náklady 0,00

8 K ON990001-B
Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného 

provedení stavby
soubor 1,000 0,00

VoN.A - Vedlejší a ostatní náklady

Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice

A - UZNATELNÉ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vlastibořice Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00671878

Obec Vlastibořice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

SO.101.B - SO.101.B - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, 

jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je 

vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu 

prací) je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je 

jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, 

doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může 

tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován 

konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento 

výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí 

zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru 

stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlastibořice Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: Obec Vlastibořice Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      R10 - Společné zemní práce 0,00

      R11 - Zemní práce pro komunikace 0,00

      R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 0,00

      R13 - Odstranění zeleně 0,00

      R14 - Založení zeleně 0,00

      R16 - Zemní práce pro oplocení 0,00

    2 - Zakládání 0,00

      R21 - Ochrany sítí 0,00

      R22 - Základové patky oplocení 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

      R31 - Svislá izolace 0,00

      R33 - Zdi a podezdívky oplocení 0,00

      R34 - Oplocení 0,00

    5 - Komunikace 0,00

      R50 - Podkladní vrstvy 0,00

      R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 0,00

      R52 - Autobusový záliv ze žul. dlažby 0,00

      R53 - Komunikace pro aut. dopravu - žul. kostky 0,00

      R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 0,00

      R57 - Pojížděná komunikace ze zámkové dlažby 0,00

      R58 - Plochy z kačírku 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

      R80 - Společné práce pro trubní vedení 0,00

      R81 - Napojení odvodňovačů 0,00

      R82 - Uliční vpusti 0,00

      R87 - Kanalizační šachty 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 0,00

      R91 - Mobiliář 0,00

      R95 - Osazení obrub a linek 0,00

      R96 - Bourání konstrukcí vozovek 0,00

      R97 - Ostatní bourací práce 0,00

      R98 - Vodorovné dopravní značení 0,00

      R99 - Svislé dopravní značení 0,00

      99 - Přesun hmot 0,00

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

SO.101.B - SO.101.B - Komunikace a zpevněné plochy

CR Project s.r.o.

Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlastibořice Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: Obec Vlastibořice Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D R10 Společné zemní práce 0,00

1 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 197,657 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku

VV 97,736-11,977 "- z komunikací" 85,759

VV 16,026 "- pro UV a šachty" 16,026

VV 1,725 "- Napojení odvodnění" 1,725

VV 1,920 "- z oplocení" 1,920

VV Celkem odvoz na skládku 105,430

VV Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice:

VV 0,250*321,0 "- ornice" 80,250

VV 11,977 "- pro komunikace" 11,977

VV Celkem pro další použití 92,227

VV Součet 197,657

2 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 209,634 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití

VV 97,736 "- z komunikací" 97,736

VV 16,026 "- pro UV a šachty" 16,026

VV 1,725 "- Napojení odvodnění" 1,725

VV 1,920 "- z oplocení" 1,920

VV Mezisoučet 117,407

VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

VV 0,250*321,0 "- ornice" 80,250

VV 11,977 "- pro komunikace" 11,977

VV Mezisoučet 92,227

VV Součet 209,634

3 K 162301R02 Vodorovné přemístění na skládku výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 105,430 0,00

VV Odvoz z mezideponie na skládku:

VV 97,736-11,977 "- z komunikací" 85,759

VV 16,026 "- pro UV a šachty" 16,026

VV 1,725 "- Napojení odvodnění" 1,725

VV 1,920 "- z oplocení" 1,920

VV Součet 105,430

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 105,430 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 105,430 "- viz. položka č. 162301R02 - Vodorovné přemístění na skládku" 105,430

5 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 184,503 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 105,430*1,75 "- viz. položka č. 162301R02 - Vodorovné přemístění na skládku" 184,503

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 598,845 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Pro komunikace a zpevněné plochy:

VV 69,50*1,11 "- podél obrub - plné KS - asfalt" 77,145

VV 48,50*1,11 "- obslužné komunikace - napojení sousedních nemovitostí - asfalt" 53,835

VV 153,0*1,11 "- obslužné komunikace - napojení sousedních nemovitostí - žul. kostky" 169,830

VV 17,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - zastávka BUS - žul. dlažba" 18,870

VV 91,50*1,11 "- vjezdy - zámk. dlažba" 101,565

VV 160,0*1,11 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 177,600

VV Součet 598,845

D R11 Zemní práce pro komunikace 0,00

7 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 97,736 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Odkop pro spodní stavbu komunikací:

VV Komunikace pro aut. dopravu:

VV 0,150*69,50*1,11 "- podél obrub - plné KS - asfalt" 11,572

VV 0,150*48,50*1,11 "- obslužné komunikace - napojení sousedních nemovitostí - 8,075

VV
0,150*153,0*1,11 "- obslužné komunikace - napojení sousedních nemovitostí - žul. 

kostky"
25,475

VV 0,300*17,0*1,11 "- zastávka BUS - žul. dlažba" 5,661

VV Pojížděné komunikace:

VV 0,200*91,50*1,11 "- vjezdy - zámk. dlažba" 20,313

VV Komunikace pro pěší - zámková dlažba:

VV 0,150*160,0*1,11 26,640

VV Součet 97,736

8 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 97,736 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 97,736 "- viz. položka 122202202 - Odkopávky pro silnice" 97,736

9 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 1,955 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Uvažováno s 2,0% objemu:

VV 97,736*0,02 1,955

10 K 171102111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní 

zóně
m3 11,977 0,00 CS ÚRS 2018 02

SO.101.B - SO.101.B - Komunikace a zpevněné plochy

Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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VV 598,845*0,02 11,977

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 0,00

11 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16,026 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1*2,25*1,15 "- 1 ks UV" 2,588

VV 1*2,50*2,50*2,15 "- 1 ks šachet" 13,438

VV Součet 16,026

12 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 16,026 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 16,026 "- Viz. pol. č. 131201101 - Hloubení jam nezapažených ve tř. 3" 16,026

13 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,725 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Napojení odvodnění:

VV 1,0*1,15*1,50 "- přípojky UV" 1,725

14 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1,725 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1,725 "- Viz. pol. č. 132201202 - Hloubení rýh š. do 2000 mm " 1,725

15 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 17,751 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 16,026 "- Hloubení jam pro odvodnění" 16,026

VV 1,725 "- Napojení odvodnění" 1,725

VV Součet 17,751

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13,738 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1*1,75*0,85 "- 1 ks UV" 1,488

VV 1*(2,50*2,50-1,25)*2,15 "- 1 ks šachet" 10,750

VV 1,0*1,0*(1,50) "- napojení odvodnění" 1,500

VV Součet 13,738

17 M 583312001 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 28,162 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Uvažováno 2050 kg/m3:

VV 1*1,75*0,85*2,05 "- 1 ks UV" 3,049

VV 1*(2,50*2,50-1,25)*2,15*2,05 "- 1 ks šachet" 22,038

VV 1,0*1,0*(1,50)*2,05 "- napojení odvodnění" 3,075

VV Součet 28,162

D R13 Odstranění zeleně 0,00

18 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 32,300 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV odhadovaná tl. ornice 100 mm

VV Odvoz na mezideponii na staveništi

VV
0,100*(34,0+22,0+15,0+31,0+28,0+10,0+2,0+48,0+21,0+11,0+17,0+31,0+34,0+2,0+

17,0)
32,300

19 K 185805212 Zrušení květinových výsadeb na záhonech trvalek kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

20 K 185805219 Příplatek za zrušení výsadeb z nádob kus 30,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D R14 Založení zeleně 0,00

21 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve 

svahu do 1:2
m2 321,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV
47,50+87,50+15,0+23,0+72,50+11,0+7,0+22,50+4,0+2,50+7,0+6,50+39,50+2,0+6,5

0+5,0+34,0
393,000

VV -72,0 "- odpočet uznatelných nákladů" -72,000

VV Součet 321,000

22 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 

1:5
m2 321,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 321,000 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 321,000

23 K 182301124 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm m2 321,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 321,000 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 321,000

24 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 321,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Úprava podorničí

VV 321,000 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 321,000

25 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 321,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 321,000 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 321,000

26 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 16,050 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Uvažovaná spotřeba 0,05 kg/m2

VV 0,05*321,000 16,050

VV Součet 16,050

27 K 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 m2 321,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 321,000 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 321,000

28 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5
m2 321,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 321,000 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 321,000

29 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,161 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Uvažovaná spotřeba 0,0005 t/m2

VV 0,0005*321,000 0,161

D R16 Zemní práce pro oplocení 0,00

30 K 131203102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 m3 1,920 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2*0,40*0,40*6 "- oplocení - kontejnery" 1,920

31 K 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 1,920 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1,920 "- Viz. pol. č. 131203102 - Hloubení jam ručním náředím v tř.3" 1,920

D 2 Zakládání 0,00

D R21 Ochrany sítí 0,00

32 K 460510075 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm m 132,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Ochrana stávajících tras kabelů

VV 6,0+7,0+38,0+5,0+30,0+4,0+7,0+10,0+1,0+6,0+5,0+8,0+5,0 132,000

33 M 345711001 chránička podélně dělená HDPE DN 110 m 138,600 0,00

VV Ochrana stávajících tras kabelů

VV 6,0+7,0+38,0+5,0+30,0+4,0+7,0+10,0+1,0+6,0+5,0+8,0+5,0 132,000

VV "Ztratné 5,0% -" 132,000*0,05 6,600

VV Součet 138,600

34 K 460510243
Kanály do rýhy zalité asfaltem z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 

23x18,5/13x13 cm
m 22,000 0,00 CS ÚRS 2018 02
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VV 11,0+11,0 22,000

D R22 Základové patky oplocení 0,00

35 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,920 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2*0,40*0,40*6 "- oplocení - kontejnery" 1,920

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D R31 Svislá izolace 0,00

36 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 316,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Odizolování okolních objektů

VV
1,50*(3,0+25,0+2,0+8,0+5,0+10,0+3,0+13,0+7,0+3,0+8,0+8,0+8,0+10,0+5,0+4,0+5

,0+9,0+7,0+2,0+5,0+5,0+3,0+8,0+5,0+40,0)
316,500

37 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 211,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Odizolování okolních objektů

VV
3,0+25,0+2,0+8,0+5,0+10,0+3,0+13,0+7,0+3,0+8,0+8,0+8,0+10,0+5,0+4,0+5,0+9,0

+7,0+2,0+5,0+5,0+3,0+8,0+5,0+40,0
211,000

D R33 Zdi a podezdívky oplocení 0,00

38 K 348273241
Plotový sloupek 400x200mm z tvarovek štípaných 4stranně přírodních vč spárování 

a výplně betonem
m 0,800 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 4*0,200 "- zvýšení sloupků oplocení" 0,800

39 K 966003R01 Rozebrání a znovuosazení oplocení s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí m 10,000 0,00

40 K 348272R01
Odstranění a opětovné osazení plotové stříšky pro zeď tl 195 mm z tvarovek 

hladkých nebo štípaných přírodních
m 2,000 0,00

VV 4*0,50 2,000

41 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 50,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2*5,0*5,0 "- ochrana vjezdové brány" 50,000

42 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 50,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2*5,0*5,0 "- ochrana vjezdové brány" 50,000

43 K 762713120 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 64,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 8*8,0 "- ochrana vjezdové brány" 64,000

44 M 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,922 0,00

VV 8*8,0*0,120*0,120 "- ochrana vjezdové brány" 0,922

45 K 762711820
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 

cm2
m 64,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 8*8,0 "- ochrana vjezdové brány" 64,000

D R34 Oplocení 0,00

46 K 348181111
Dodávka a montáž oplocení dřevěného s šikmo osazenou výplní výšky 2,0 m 

osazeného do připravených betonových patek
m 11,000 0,00

VV 5,50+5,50 11,000

D 5 Komunikace 0,00

D R50 Podkladní vrstvy 0,00

47 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 457,410 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Komunikace pro aut. dopravu - asfalt - 2 vrstvy:

VV 2*(48,50+69,50)*1,11 "- podél obrub a obslužné komunikace - plné KS" 261,960

VV Komunikace pro pěší - zámková dlažba:

VV 160,0*1,11 177,600

VV Komunikace pro aut. dopravu - zastávka BUS - žul. dlažba:

VV 17,0*1,05 17,850

VV Součet 457,410

48 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 290,265 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Pojížděná komunikace - žul. dlažba:

VV 153,0*1,11 169,830

VV Pojížděná komunikace - vjezdy a park. stání - zámková dlažba:

VV 91,50*1,11 101,565

VV Komunikace pro aut. dopravu - zastávka BUS - žul. dlažba:

VV 17,0*1,11 18,870

VV Součet 290,265

49 K 460650061
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním 

tloušťky do 10 cm
m2 424,725 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Komunikace pro pěší - zámková dlažba:

VV 160,0*1,05 168,000

VV Pojížděná komunikace - vjezdy a park. stání - zámková dlažba:

VV (153,0+91,50)*1,05 256,725

VV Součet 424,725

50 M 58343911 kamenivo drcené hrubé frakce 11-22 t 61,585 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Komunikace pro pěší - zámková dlažba:

VV 0,100*160,0*1,05*1,45 24,360

VV Pojížděná komunikace - vjezdy - zámková dlažba:

VV 0,100*(153,0+91,50)*1,05*1,45 37,225

VV Součet 61,585

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 0,00

51 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 153,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 16,0+15,0+22,0+7,50+9,0 "- podél obrub - plné KS" 69,500

VV 8,0+7,50+11,50+4,0+4,50 "- napojení na stávající komunikace - zápichy" 35,500

VV 13,50+18,50+16,50 "- obslužné komunikace - napojení sousedních nemovitostí" 48,500

VV Součet 153,500

52 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 153,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 16,0+15,0+22,0+7,50+9,0 "- podél obrub - plné KS" 69,500

VV 8,0+7,50+11,50+4,0+4,50 "- napojení na stávající komunikace - zápichy" 35,500

VV 13,50+18,50+16,50 "- obslužné komunikace - napojení sousedních nemovitostí" 48,500

VV Součet 153,500

53 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 

m
m2 48,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 13,50+18,50+16,50 "- obslužné komunikace - napojení sousedních nemovitostí" 48,500
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54 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 

m
m2 69,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 16,0+15,0+22,0+7,50+9,0 "- podél obrub - plné KS" 69,500

55 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 118,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 16,0+15,0+22,0+7,50+9,0 "- podél obrub - plné KS" 69,500

VV 13,50+18,50+16,50 "- obslužné komunikace - napojení sousedních nemovitostí" 48,500

VV Součet 118,000

D R52 Autobusový záliv ze žul. dlažby 0,00

56 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 17,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 17,0 "- zastávka BUS" 17,000

57 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 17,170 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 17,0 "- zastávka BUS" 17,000

VV "Ztratné 1,0% -" 17,0*0,01 0,170

VV Součet 17,170

D R53 Komunikace pro aut. dopravu - žul. kostky 0,00

58 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 153,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 13,0+125,50+14,50 153,000

59 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 156,060 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 13,0+125,50+14,50 153,000

VV "Ztratné 2,0% -" 153,0*0,02 3,060

VV Součet 156,060

D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 0,00

60 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 160,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 4,0+3,50+1,0+8,0+2,0+6,0+9,0+16,0+1,0+56,50+24,50+28,50 160,000

61 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 145,554 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 4,0+3,50+1,0+8,0+2,0+6,0+9,0+16,0+1,0+56,50+24,50+28,50 160,000

VV -17,30 "- odpočet slepecké dlažby a konstastního pásu" -17,300

VV Mezisoučet 142,700

VV "Ztratné 2,0% -" 142,700*0,02 2,854

VV Součet 145,554

62 K 596211115
Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 

60 mm skupiny A
m2 17,300 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 7,70 "- slepecká dlažba" 7,700

VV 9,60 "- kontrastní pás podél zastávek BUS" 9,600

VV Součet 17,300

63 M 59245008 dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 9,792 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 4,80+4,80 "- kontrastní pás podél zastávek BUS" 9,600

VV "Ztratné 2,0% -" 9,600*0,02 0,192

VV Součet 9,792

64 M 59245006 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 7,854 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1,10+5,0+1,60 "- slepecká dlažba" 7,700

VV "Ztratné 2,0% -" 7,700*0,02 0,154

VV Součet 7,854

D R57 Pojížděná komunikace ze zámkové dlažby 0,00

65 K 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 91,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 35,50+5,50+27,50+10,0+13,0 "- parkovací stání a plochy chodníku mimo trasu" 91,500

66 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 93,330 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 35,50+5,50+27,50+10,0+13,0 "- parkovací stání a plochy chodníku mimo trasu" 91,500

VV "Ztratné 2,0% -" 91,500*0,02 1,830

VV Součet 93,330

67 K 596412210 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2 m2 15,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 15,50 "- napojení na stáv. chodníky - předláždění - využití pův. dlažby" 15,500

D R58 Plochy z kačírku 0,00

68 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5,0+2,50 7,500

69 M 693112151 textilie netkaná mulčovací m2 8,625 0,00

VV 5,0+2,50 7,500

VV "- prořez a překryv" 7,500*0,15 1,125

VV Součet 8,625

70 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 7,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5,0+2,50 7,500

D 8 Trubní vedení 0,00

D R80 Společné práce pro trubní vedení 0,00

71 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

72 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 

kg
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

73 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

74 M 286619350 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D R81 Napojení odvodňovačů 0,00

75 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,450 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Napojení uličních vpustí:

VV 1,0*0,30*(1,50) 0,450

76 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 1,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Napojení uličních vpustí:

VV 1,50 1,500

77 M 286118521 trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 DN 160 mm m 1,575 0,00

VV Napojení uličních vpustí:

VV 1,50 1,500
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VV "Prořez 5,0% -" 1,500*0,05 0,075

VV Součet 1,575

78 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 160
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2 "- napojení UV" 2,000

79 M 286118940 koleno kanalizační s hrdlem PVC 160x45° kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2 "- napojení UV" 2,000

80 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Obetonování uličních vpustí

VV 1*0,50 0,500

D R82 Uliční vpusti 0,00

81 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

82 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

83 M 592238750 koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

84 M 592238570 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

85 M 592238540 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

86 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

87 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

88 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 1,000 0,00

89 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 1,000 0,00

D R87 Kanalizační šachty 0,00

90 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. 

C 25/30
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1 "- nové šachty" 1,000

91 M 592241770 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm kus 1,000 0,00

92 M 592241680 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

93 M 592241610 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

94 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

95 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, 

C250
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

96 M 286619341 poklop litinový třída C 250, kruhový rám, vstup 600 mm kus 1,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 0,00

97 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 144,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Napojení na stávající povrchy komunikací:

VV 32,50+16,50+19,0+30,50+45,50 144,000

98 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 157,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Napojení na stávající povrchy komunikací:

VV 6,0+9,0+16,0+18,50+30,50+32,0+45,0 157,000

99 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 144,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 144,0  "- napojení na stavající povrchy - komunikace pro aut. dopravu" 144,000

100 K 919121212
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího 

profilu
m 144,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 144,0 "- Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spar pro vytvoření komůrky 10x20 mm" 144,000

101 K 938908R11 Úklid stavby po výstavbě strojem se samosběrem a ručním zametením m2 1 708,000 0,00

VV po výstavbě

VV 128,50+339,50 "- Komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 468,000

VV 153,0 "- Komunikace pro aut. dopravu - žul. kostky" 153,000

VV 18,50 "- Komunikace pro aut. dopravu - zastávka BUS" 18,500

VV 107,0+613,50 "- Komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 720,500

VV 91,50+56,50 "- Pojížděná komunikace - zámk. dlažba" 148,000

VV 2*100,0 "- Ostatní okolní plochy" 200,000

VV Součet 1 708,000

D R91 Mobiliář 0,00

102 K 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1 "- znovuosazení původní lavičky" 1,000

103 K 936174311 Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D R95 Osazení obrub a linek 0,00

104 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 203,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3,0+5,50+3,50+8,50+19,0+18,0+20,50+24,50+23,50 "- levá strana" 126,000

VV 34,0+43,50 "- pravá strana" 77,500

VV Součet 203,500

105 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 162,874 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3,0+5,50+3,50+8,50+19,0+18,0+20,50+24,50+23,50 "- levá strana" 126,000

VV 34,0+43,50 "- pravá strana" 77,500

VV -24,0 "- odpočet obrub výšky 300 mm" -24,000

VV -1,0 "- přechodové obruby" -1,000

VV -4,0 "- nájezdové obruby" -4,000

VV -(11+8)*0,780 "- odpočet obloukových obrub" -14,820

VV Mezisoučet 159,680

VV "Ztratné 2,0% -" 159,680*0,02 3,194

VV Součet 162,874

106 M 59217034 obrubník betonový silniční 100x15x30 cm m 24,480 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 12,0+12,0 24,000

VV Mezisoučet 24,000

VV "Ztratné 2,0% -" 24,000*0,02 0,480

VV Součet 24,480

107 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 1,020 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 1 "- pravá strana" 1,000

VV "Ztratné 2,0% -" 1,000*0,02 0,020
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VV Součet 1,020

108 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 4,080 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 4,0 "- pravá strana" 4,000

VV "Ztratné 2,0% -" 4,000*0,02 0,080

VV Součet 4,080

109 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm m 14,820 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,780*(2+2+2+2) "- R=1,0m" 6,240

VV 0,780*(7+4) "- R=2,0m" 8,580

VV Součet 14,820

110 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 79,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 20,50+7,0+15,50+2,0+13,0+14,0+7,0 79,000

111 M 592174091 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 80,580 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 20,50+7,0+15,50+2,0+13,0+14,0+7,0 79,000

VV "Ztratné 2,0% -" 79,000*0,02 1,580

VV Součet 80,580

112 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 89,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 8,50+6,0+5,50+2,50+1,50+2,0+2,0 "- levá strana" 28,000

VV 2,50+11,50+4,0+0,50+42,50 "- pravá strana" 61,000

VV Součet 89,000

113 M 59217002 obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm m 90,780 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 8,50+6,0+5,50+2,50+1,50+2,0+2,0 "- levá strana" 28,000

VV 2,50+11,50+4,0+0,50+42,50 "- pravá strana" 61,000

VV Mezisoučet 89,000

VV "ztratné 2,0% -" 89,000*0,02 1,780

VV Součet 90,780

114 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 17,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 17,0 17,000

115 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 2,747 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,160*17,0 2,720

VV "Ztratné 1,0% -" 2,720*0,01 0,027

VV Součet 2,747

116 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m 1,800 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,720+0,360+0,720 1,800

117 M 592284231 PALISÁDA betonová přírodní 12x18x40 cm kus 10,000 0,00

VV 1,80/0,180 10,000

118 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 

do 1 m
m 1,080 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 0,540+0,540 "- palisády výšky 60 cm" 1,080

119 M 592284232 PALISÁDA betonová přírodní 12x18x60 cm kus 6,000 0,00

VV 1,080/0,180 6,000

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 0,00

120 K 113154222 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 403,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 9,0+18,0+2,0+6,50 "- podél obrub - plné KS" 35,500

VV 4,0+4,50+8,0+8,0+11,50 "- napojení na stávající komunikace - zápichy" 36,000

VV 15,50+40,0+21,0 "- napojení na místní komunikace v místě mimo chodník" 76,500

VV 66,50+128,50+60,50 "- místní obslužné komunikace" 255,500

VV Součet 403,500

121 K 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 367,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 9,0+18,0+2,0+6,50 "- podél obrub - plné KS" 35,500

VV 15,50+40,0+21,0 "- napojení na místní komunikace v místě mimo chodník" 76,500

VV 66,50+128,50+60,50 "- místní obslužné komunikace" 255,500

VV Součet 367,500

122 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 367,500 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:

VV 9,0+18,0+2,0+6,50 "- podél obrub - plné KS" 35,500

VV 15,50+40,0+21,0 "- napojení na místní komunikace v místě mimo chodník" 76,500

VV 66,50+128,50+60,50 "- místní obslužné komunikace" 255,500

VV Součet 367,500

123 K 113107132 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Pojížděná komunikace - betonové plochy:

VV 6,0 "- obrusná vrstva" 6,000

124 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 9,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Komunikace pro pěší:

VV 2,50 "- bet. desky" 2,500

VV 6,50 "- kamenná dlažba" 6,500

VV Součet 9,000

125 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 71,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Komunikace pro pěší:

VV 10,0+14,0+31,50 "- v místě nového chodníku" 55,500

VV 15,50 "- napojení na stáv. chodníky - předláždění" 15,500

VV Součet 71,000

126 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 105,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Obrusná vrstva:

VV 15,0+4,0 "- štěrkové plochy" 19,000

VV Podkladní vrstva komunikace pro pěší tl. 150 mm - zámk. a betonová dlažba:

VV 9,0 "- bet. desky a kamenná dlažba" 9,000

VV 71,0 "- zámk. dlažba" 71,000

VV 6,0 "- pod betonem" 6,000

VV Součet 105,000

127 K 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně m2 11,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV Obrusná vrstva:

VV 8,0+2,0+1,0 "- plochy z kačírku" 11,000

128 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 111,500 0,00 CS ÚRS 2018 02
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VV 1,0+2,50+4,0+8,50+26,50+1,50+19,50+4,0+18,0+21,50+4,50 111,500

129 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 33,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 8,0+3,50+4,0+10,0+7,50 33,000

D R97 Ostatní bourací práce 0,00

130 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 5,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 5,0 "- žlabovky u propustku" 5,000

131 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 12,0 "- betonová plocha pod kontejnerem" 12,000

132 K 966001R01

Odstranění, přesun a znovuosazení ocelové informační tabule osazené přes ocelové 

sloupky do betonových patek; vč. odstranění základu, všech potřebných zemních 

prací a opětovného zřízení nové betonové patky

kus 1,000 0,00

133 K 966001R02

Odstranění, přesun a znovuosazení dřevěné informační tabule osazené přes ocelové 

kotvy do betonových patek; vč. odstranění základu, všech potřebných zemních 

prací a opětovného zřízení nové betonové patky

kus 1,000 0,00

134 K 966001R04

Odstranění, přesun a znovuosazení poštovních schránek osazených přes ocelové 

sloupky do betonových patek; vč. odstranění základu, všech potřebných zemních 

prací a opětovného zřízení nové betonové patky

kus 2,000 0,00

135 K 962086R01
Rozebrání zídky z betonových tvárnic skládané na sucho a její opětovné osazení do 

nové polohy, vč. zřízení podkladního lože nebo základu
m2 3,500 0,00

VV 7,0*0,50 3,500

136 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

137 K 966001411 Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

D R98 Vodorovné dopravní značení 0,00

138 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 113,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 113,0 "- pro čáry š. 0,125 mm" 113,000

139 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 113,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 41,0 "- osa komunikace" 41,000

VV 2*(2,50*4+12,0+3,50*4) "- zastávky BUS" 72,000

VV Součet 113,000

140 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2,50*4 "- nápisy BUS" 10,000

141 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý 

plast
m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 2,50*4 "- nápisy BUS" 10,000

D R99 Svislé dopravní značení 0,00

142 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3 "- nové sloupky" 3,000

143 M 404452250 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 3 "- nové sloupky - pro 1 značku na 1 sloupek" 3,000

144 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2018 02

VV 4 "- nové značky" 4,000

145 M 404441113 značka dopravní svislá B21a FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2 kus 1,000 0,00

146 M 404441115 značka dopravní svislá C14a FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2 kus 1,000 0,00

147 M 404442303 značka dopravní svislá IJ4a FeZn NK 500 x 500 mm - reflexní tř.2 kus 2,000 0,00

D 99 Přesun hmot 0,00

148 K 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot t 376,130 0,00

149 K 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku t 376,130 0,00

150 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 435,894 0,00 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vlastibořice Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: IČ: 00671878

Obec Vlastibořice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27086135

CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

VoN.B - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 

soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 

dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden 

žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. .......................... Soupis výkonů je zpracován s výhradou, 

jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ. .......................... Rozpočet (soupis prací) je 

vypracován na základě projektové dokumentace - jedná se o odhad nákladů. Veškeré položky rozpočtu (soupisu 

prací) je bezpodmínečně nutné provádět (případně oceňovat) dle projektové dokumentace, která je 

jednoznačně nadřazená tomuto rozpočtu (soupisu prací). Tato nadřazená projektová dokumentace určuje, 

doplňuje, případně dopřesňuje obsah jednotlivých položek tohoto rozpočtu (výkazu výměr), případně může 

tento rozpočet (výkaz výměr) rozšířit o další položky. .......................... Pokud je v soupisu prací definován 

konkrétní výrobek, je tím definován minimální požadovaný standard, uchazeč může ve své nabídce tento 

výrobek nahradit výrobkem se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Parametry pro srovnání se rozumí 

zejména parametry výkonnostní, funkční a parametry životnosti. .......................... Vzhledem k charakteru 

stavby a to liniová, byly všechny plošné výměry ve výkazu výměr odečteny ze situace ve formátu dwg.

Strana 24 z 26



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlastibořice Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: Obec Vlastibořice Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

OST - Vedlejší a ostaní náklady 0,00

    O02 - Vedlejší náklady 0,00

    O03 - Ostatní náklady 0,00

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

VoN.B - Vedlejší a ostatní náklady

CR Project s.r.o.

Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vlastibořice Datum: 6. 11. 2018

Zadavatel: Obec Vlastibořice Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Vedlejší a ostaní náklady 0,00

D O02 Vedlejší náklady 0,00

1 K VON990002 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 0,00

2 K VON990004 Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby soubor 1,000 0,00

3 K VON990005
Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou 

být výstavbou dotčeny
soubor 1,000 0,00

4 K VON990007
Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v 

otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem
soubor 1,000 0,00

5 K VON990009

Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem 

výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených 

pozemků   (skládky materiálu, mezideponie atd.)

soubor 1,000 0,00

6 K VON990011
Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci 

stavby její realizací dotčeny
soubor 1,000 0,00

7 K VON990012
Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele
soubor 1,000 0,00

8 K VON990013

Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 

fotodokumentaci realizace díla dle TS. Fotodokumentace bude dokladovat průběh 

díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor 1,000 0,00

9 K VON990014
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, 

nutný rozsah pojištění
soubor 1,000 0,00

D O03 Ostatní náklady 0,00

10 K ON990001-A Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby soubor 1,000 0,00

11 K ON990002-A Zhotovení dokumentace k realizaci stavby v rozsahu dle TS soubor 1,000 0,00

12 K ON990002-B Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle TS soubor 1,000 0,00

VoN.B - Vedlejší a ostatní náklady

Dopravně-bezpečnostní opatření v obci Vlastibořice

B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Strana 26 z 26


